

令和 8 年度 発注予定工事一覧表（10月）

担当課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 （工事概要等）
建築課	上原市営住宅再整備工事（A棟建築）	第 3 四半期	西仲宗根地内	建築A	約20ヶ月	建築工事
建築課	上原市営住宅再整備工事（A棟電気）	第 3 四半期	西仲宗根地内	電気A	約20ヶ月	電気設備工事
建築課	上原市営住宅再整備工事（A棟機械設備）	第 3 四半期	西仲宗根地内	管A	約20ヶ月	機械設備工事
都市計画課	パイナガマ海空公園バスケットコート修繕工事	第 3 四半期	宮古島市平良字下里地内	土木D	約4ヶ月	集水枡設置等
都市計画課	竹原6-18号線道路改良工事	第 3 四半期	竹原地区土地 区画整理事業 地内	土木D	約4ヶ月	道路改良等
都市計画課	荷川取公園フェンス改修工事	第 3 四半期	宮古島市平良 字荷川取地内	土木D	約4ヶ月	フェンス改修等
港湾課	平良港漲水埠頭付帯施設設整備工事（R8）係船柱・防舷材	第 3 四半期	平良港漲水地区 区内	土木A	約4ヶ月	防舷材・係船柱
港湾課	平良港漲水埠頭付帯施設設整備工事（R8）舗装	第 3 四半期	平良港漲水地区 区内	土木A	約5ヶ月	C0舗装工
港湾課	平良港トゥリバー地区マリーナ施設整備工事（排水・フェンス）	第 3 四半期	平良港トゥリ バー地区内	土木A	約5ヶ月	排水工・フェンス工
港湾課	平良港トゥリバー地区マリーナ施設整備工事（舗装）	第 3 四半期	平良港トゥリ バー地区内	土木A	約4ヶ月	C0舗装工
港湾課	平良港漲水地区旅客待合所解体撤去工事（R8）	第 4 四半期	平良港漲水地区 区内	解体	約3ヶ月	解体工
道路建設課	B-57号線冠水対策工事（R7-1）	第 3 四半期	東仲宗根	土木B	R8. 10月～ R9. 2月	排水路設置工事
道路建設課	A-56号線歩道設置工事（R8-2）	第 3 四半期	東仲宗根	土木A	R8. 10月～ R9. 2月	道路改良工事
道路建設課	来間大橋橋面補修工事（R8-1）	第 3 四半期	下地	土木A	R8. 11月～ R9. 3月	橋面補修工事
農村整備課	大多良原地区ほ場整備工事（R8-2）	第 3 四半期	伊良部地区	土木A	4ヶ月	区画整理
農村整備課	比嘉地区水兼農道工事（R8-2）	第 3 四半期	城辺地区	ほ装B	4ヶ月	舗装
農村整備課	スナ第2地区ほ場整備工事（R8-2）	第 3 四半期	平良地区	土木A	5ヶ月	区画整理
農村整備課	伊良部砂川地区ほ場整備工事（R8-2）	第 3 四半期	伊良部地区	土木B	5ヶ月	区画整理
農村整備課	後前竹地区畑地かんがい施設工事（R8-1）	第 3 四半期	城辺地区	土木B	5ヶ月	畑地かんがい
農村整備課	砂川第2ほ場整備工事（R8-1）	第 3 四半期	城辺地区	土木C	4ヶ月	区画整理
農村整備課	大牧南地区畑地かんがい施設工事（R8-1）	第 4 四半期	城辺地区	土木B	3ヶ月	畑地かんがい
農村整備課	竹アラ地区畑地かんがい施設工事（R8-1）	第 4 四半期	下地地区	土木A	2ヶ月	畑地かんがい
水道施設課	伊良部浄水場更新工事（電気・機械）2期	第 3 四半期	伊良部地内	水道施設	R8. 10月～ R9. 2月	伊良部浄水場の更新

令和 8 年度 発注予定工事一覧表（10月）

担当課名	工事名	入札予定時期	工事場所	工種	工期	備考 （工事概要等）
水道施設課	伊良部浄水場更新工事 （土木）	第 3 四半期	伊良部地内	水道施設	R8. 10月 ～R9. 2月	伊良部浄水場の更新
水道施設課	消火栓設置工事	第 3 四半期	宮古島市 地内	水道施設	R8. 10月 ～R9. 2月	新設消火栓の設置
水道施設課	野原配水池補修補強工事	第 3 四半期	宮古島市 地内	水道施設	R8. 10月 ～R9. 2月	野原配水池の補修、補強
教育施設課	佐良浜小学校校舎等解体工事	第 4 四半期	旧佐良浜小学 校	解体工事	約10ヶ月	解体工事
下水道課	宮古島管内公共ます設置工事	第 4 四半期	宮古島市内	土木D	約3、4ヶ月 R8. 12月～ R9. 3月	公共ます設置3～4箇所
下水道課	マティダ前フェンス復旧環境 改善工事	第 4 四半期	宮古島市平良 字下里地内	土木D	約3、4ヶ月 R8. 10月～ R9. 1月	雨水路フェンス復旧L=30m
ふるさと創生課	先進技術活用型住宅整備造成 工事	第 3 四半期	上野字野原地 内	土木C	4ヶ月	造成工事
企画調整課	働く女性の家 館内照明設備 LED化工事	第 3 四半期	働く女性の家	電気C	約6ヶ月	照明設備取替工事
スポーツ振興課	陸上競技場排水施設設置工事	第 3 四半期	宮古島市平良 東仲宗根地内	土木B	約5ヶ月 R8. 10月～ R9. 2月	排水施設 1式