
様式２

担当課名 業務名 入札予定時期 業務場所 工種 工期
備考

（業務概要等）

都市計画課
大道線（2工区）建物等調査
委託業務

第１四半期
宮古島市平良
字下里

約3ヶ月 建物調査一式

都市計画課
荷川取線建物等調査委託業
務

第１四半期
宮古島市平良
字下里

約6ヶ月 建物調査一式

都市計画課
直接施行実施計画書策定業
務

第１四半期
宮古島市平良
字西里

約6ヶ月 計画書策定一式

都市計画課
直接施行実施計画書策定業
務

第１四半期
宮古島市平良
字西里

約6ヶ月 計画書策定一式

都市計画課 保留地不動産鑑定業務 第１四半期
宮古島市平良
字西里

約6ヶ月 鑑定書策定一式

道路建設課
ブナズマ線擁壁改修測量設
計

第１四半期 下地地内
約2ヶ月
R6.6～R6.8

詳細設計

道路建設課
腰原39号線詳細設計委託業
務

第２四半期
平良字下里～
久貝地内

約4ヶ月
R6.7～
R6.11

詳細設計

道路建設課
松原32号線道路台帳作成業
務

第３四半期
平良字久貝地
内

約4ヶ月
R6.10～
R7.2

道路台帳作成

建築課
宮古島市新総合体育館保安
林解除申請書作成業務

第１四半期 平良地区 調査業務 約6ヶ月
総合体育館敷地の保安林解
除申請業務

建築課
上野第二市営住宅外壁等改
修工事設計業務

第１四半期
上野字上野地
内

設計業務 約3ヶ月 改修設計業務

建築課
宮古島市総合体育館実施設
計業務委託

第２四半期
平良字東仲宗
根地内

設計業務 約8ヶ月 実施設計業務

港湾課
令和６年度平良港港湾計画
改訂資料作成委託業務

第１四半期 平良港 １０ヶ月

港湾課
平良港漲水地区シンボル緑
地トイレ建築監理委託業務

第３四半期 漲水地区 監理委託
R6.10.1
R7.3.31

監理委託業務

農村整備課
上原北地区現場技術業務
(R6-1)

第２四半期 伊良部地区 約9ヶ月 現場技術業務

農村整備課
大牧南地区現場技術業務
(R6-1)

第２四半期 城辺地区 約9ヶ月 現場技術業務

農村整備課
大牧南地区不発弾探査委託
業務(R6-1)

第２四半期 城辺地区 約７ヶ月 不発弾探査委託業務

農村整備課
後前竹地区現場技術業務
(R6-1)

第２四半期 城辺地区 約9ヶ月 現場技術業務

農村整備課
後前竹地区不発弾探査委託
業務(R6-1)

第２四半期 城辺地区 約７ヶ月 不発弾探査委託業務

農村整備課
ウプドウ地区調査測量背系
委託業務

第２四半期 平良地区 約７ヶ月 調査測量設計

農村整備課
大多良原地区調査測量背系
委託業務

第２四半期 伊良部地区 約７ヶ月 調査測量設計

農村整備課
スナ第２地区調査測量設計
委託業務

第２四半期 平良地区 約７ヶ月 調査測量設計

農村整備課
伊良部砂川地区調査測量設
計委託業務

第２四半期 伊良部地区 約７ヶ月 調査測量設計

農村整備課
竹アラ地区調査測量設計委
託業務

第２四半期 下地地区 約７ヶ月 調査測量設計

農村整備課
砂川第２地区現場技術業務
(R6-1)

第２四半期 城辺地区 約６カ月 現場技術業務

農村整備課 ウプドウ地区現場技術業務 第３四半期 平良地区 約6ヶ月 現場技術業務

農村整備課
ウプドウ地区不発弾探査委
託業務

第３四半期 平良地区 約6ヶ月 不発弾探査委託業務

農村整備課 大多良原地区現場技術業務 第３四半期 伊良部地区 約6ヶ月 現場技術業務

農村整備課
大多良原地区不発弾探査委
託業務

第３四半期 伊良部地区 約6ヶ月 不発弾探査委託業務

農村整備課 スナ第２地区現場技術業務 第３四半期 平良地区 約6ヶ月 現場技術業務

農村整備課
スナ第２地区不発弾探査委
託業務

第３四半期 平良地区 約6ヶ月 不発弾探査委託業務
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農村整備課
伊良部砂川地区現場技術業
務

第３四半期 伊良部地区 約6ヶ月 現場技術業務

農村整備課
伊良部砂川地区不発弾探査
委託業務

第３四半期 伊良部地区 約6ヶ月 不発弾探査委託業務

農村整備課
竹アラ地区現場技術業務
(R6-1)

第３四半期 下地地区 約6ヶ月 現場技術業務

農村整備課
砂川第２地区畑地かんがい
測量設計委託業務

第３四半期 城辺地区 約６カ月 調査測量設計

農村整備課
砂川第２地区不発弾探査委
託業務

第３四半期 城辺地区 約６カ月 不発弾探査委託業務

水産課
宮古島海中公園環境整備業
務

第１四半期
平良狩俣地先
（海中公園地
先）

１２ヶ月 サンゴ植え付け及び調査

水産課
久松漁港機能保全計画更新
業務

第２四半期
平良久貝・松
原地先（久松
漁港内）

調査 ８ヶ月 漁港施設機能保全計画更新

水道工務課 調査設計業務 第１四半期 上野大嶺地区 6ヶ月 PEPφ50 L=1317m

水道施設課
袖山硬度低減化施設
施工監理業務委託
（第3期）

第１四半期
宮古島市
地内

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
R6.5月～
R8.2月

袖山硬度低減化施設工事
（第3期）に伴う施工監理

水道施設課
袖山浄水場自家発電機設備
基本詳細設計業務委託

第２四半期
宮古島市
地内

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
R6.9月～
R7.2月

硬度低減化施設との
２系統への検討

水道施設課 配水管調査設計委託業務 第２四半期
宮古島市
地内

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
R6.9月～
R7.2月

共和マンション前φ300

水道施設課
配水管設計委託及び
低水圧検討業務

第２四半期
宮古島市
地内

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
R6.9月～
R7.2月

東小付近、久松小～久松集
落、七原付近（赤水、φ
150、増水圧対策）

水道施設課 老朽管路調査設計 第２四半期
宮古島市
地内

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
R6.9月～
R7.2月

管路耐震化計画

教育施設課
伊良部島小中学校プール設
置工事実施設計委託業務

第１四半期
伊良部島小中
学校

設計
R6.4月～
R6.10月

教育施設課
西辺中学校改築工事（磁気
探査）

第２四半期 西辺中学校
R6.7月～
R7.9月

教育施設課
狩俣幼稚園跡地整備調査測
量設計委託業務

第３四半期 狩俣幼稚園
R6.10月～
R7.3月

子育て支援課
下地放課後児童クラブ新築
工事監理業務委託

第２四半期
宮古島市下地
地内

委託 約９ヶ月 監理業務

子育て支援課 伊良部児童館監理業務委託 第２四半期
宮古島市伊良
部地内

委託 約９ヶ月 監理業務
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