

令和 8 年度 発注予定 工事に係る委託一覧表（10月）

担当課名	業務名	入札予定時期	業務場所	工種	工期	備考 （業務概要等）
建築課	宮古島市総合体育館整備工事 （建築）	第 3 四半期	東仲宗根地内	工事監理	27ヶ月	建築工事監理業務
建築課	上原市営住宅再整備工事監理 業務	第 3 四半期	西仲宗根地内	工事監理業務	約20ヶ月	工事監理業務
建築課	伊良部屋外運動場多目的運動 広場整備工事現場技術業務	第 3 四半期	伊良部字長浜 地内	工事管理業務	約6ヶ月	現場技術業務
港湾課	平良港漲水地区旅客待合所解 体撤去設計委託業務	第 3 四半期	平良港漲水地 区内	解体設計	約3ヶ月	解体設計委託業務
道路建設課	地盛3号線物件調査委託業務 （R8-1）	第 3 四半期	下里地内	調査業務	R8. 10月～ R9. 3月	物件調査業務一式
道路建設課	道路橋定期点検委託業務（R8- 1）	第 3 四半期	宮古島市内	橋梁点検	R8. 10月～ R9. 3月	橋梁点検業務 一式 橋梁長寿命化修繕計画工 一 式
農村整備課	西原第4地区（1期）畑地かん がい設計委託業務	第 3 四半期	平良地区	設計	5ヶ月 R8. 10. 19～ R9. 3. 19	畑地かんがい設計委託業務 （幹線・支線・建屋）
農村整備課	上区東地区畑地かんがい設計 委託業務	第 3 四半期	城辺地区	設計	5ヶ月 R8. 10. 19～ R9. 3. 19	畑地かんがい設計委託業務 （幹線・支線・建屋）
水道施設課	調査設計業務 （白川田水源導水管）	第 4 四半期	宮古島市地内	コンサルタント	R9. 1月 ～R9. 8月	導水管更新に伴う調査設計
教育施設課	宮古島市立小中学校空調設置 検討委託業務	第 3 四半期	各小中学校	空調設置検討	約10ヶ月	空調設置検討
教育施設課	鏡原中学校校舎改修設計委託 業務	第 3 四半期	鏡原中学校	改修設計	約10ヶ月	改修設計
スポーツ振興課	陸上競技場排水施設設置箇所 不発弾等探査業務	第 3 四半期	宮古島市平良 東仲宗根地内	磁気探査	約5ヶ月 R8. 10月～ R9. 2月	不発弾探査 1式